

Purhus Kommune
Bakkevænget 16
8990 Fårup

CASPERSEN & KROGH A/S
NIELS BROCKS GADE 8
DK - 8900 RANDERS
TELEFON 86 43 31 22
TELEFAX 86 41 84 12
MEDLEMMER AF PAR
A/S - REG. NR. 189 240

Vedr. Asfergprojektet, Purhus Kommune

Oversigt med økonomi

Anførte beløb er ekskl. moms.

Der er ikke indregnet møbler og andet inventar.

Etape 1

1.	Bygningsændringer jf. tegning af etape 1 af febr. 2000, omfattende nye muråbninger, 3 nye facadedøre, rum for depot og ovn	Kr.	135.000
2.	Reparationesarbejder på overflader, maler og gulvbelægninger	Kr.	40.000
3.	Nødvendige ændringer i el-installationer og belysninger	Kr.	55.000
4.	Opstilling af keramikovn, el og udsugning	Kr.	15.000
5.	Diverse opdateringer, varmestyring, AB DL mm.	Kr.	15.000
6.	Procesudsugning fra værksted inkl. el	Kr.	15.000
7.	Honorarer og div. omkostninger 20%	kr.	55.000
	I alt		<u>330.000</u>
8.	Rumventilation i hele værkstedsområdet inkl. el og omkostn., forberedt for udvidelse (musikrum).	Kr.	175.000

Etape 2

1.	Nybyggeri af ca. 385 m ²	Kr.	3.000.000
2.	Depotrum ved gymnastiksal, ca. 20 m ²	Kr.	100.000
3.	Forbedring af overflader i gymnastiksalen	Kr.	125.000
4.	Ombygning efter flytning af musik, nye muråbninger, ændring af installationer	Kr.	100.000
5.	Ændringer i køkken, adgangsforhold og rumforbindelser	Kr.	50.000
6.	Udvidelse af administration	Kr.	250.000
7.	Honorarer og div. omkostninger 20%	kr.	725.000
8.	I alt		<u>4.350.000</u>
9.	Rumventilation nybygning inkl. el og omkostn. (Musik skal have selvstændigt anlæg.)	Kr.	300.000
10.	Rumventilation i Medieområdet inkl. el og omkostn.	Kr.	110.000